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 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A  LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE 
“GRADES I EDIFICACIÓ AUXILIAR  ESPORTIVA DEL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL”, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, OFERTA 
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA AMB VARIS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ. 
 
 
1. Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és la realització de les obres denominades “ GRADES I 
EDIFICACIÓ AUXILIAR ESPORTIVA DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL” 
amb les característiques que es detallen al projecte redactat per l’arquitecte Sr Joan 
Oliver Fornés. 
 
L’execució de l’objecte del contracte s’ha d’adequar a les condicions que figuren en el 
contracte, en aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques i en el projecte redactat,  
documents que tenen caràcter contractual. 
 
El contracte definit té la naturalesa de contracte administratiu d’obres tal i com estableix  
l’art. 6 de la LCSP. 
 
Integren el contracte, a més del present plec de clàusules administratives, la memòria, 
plànols, plec de condicions tècniques, estudi de seguretat i salut, pressupost i altres 
documents que constitueixen el projecte. En cas que existeixi contradicció entre el 
contingut de la memòria, plànols, plec de condicions tècniques, estudi de seguretat i 
salut, pressupost i altres documents que constitueixen el projecte i el d’aquest plec de 
clàusules administratives, prevaldrà el d’aquest darrer. 
Les omissions en els Plànols o Plecs de condicions del projecte i les descripcions 
errònies dels detalls de les tasques a realitzar que siguin indispensables per dur a terme 
l'esperit i intenció exposats en els esmentats documents i que, per ús o costum han 
d’ésser realitzats, no eximiran al contractista de l'obligació d'executar aquests detalls 
omesos o erròniament descrits sinó que, pel contrari, hauran d’ésser executats com si 
haguessin estat complets i correctament especificats en els Plànols i Plecs de Condicions 
del Projecte. 

 
L’objecte esmentat correspon al codi 45232000 de la nomenclatura «vocabulari comú 
de contractes» (CPA) de la Comissió Europea . 
 
2. Òrgan de contractació 
 
L'òrgan de contractació té facultat per adjudicar el contracte corresponent i, en 
conseqüència, té les prerrogatives d'interpretar-lo, de resoldre els dubtes que es 
presentin quant al compliment, de modificar-lo per raons d'interès públic, d’acordar-ne 
la resolució i de determinar els efectes d’aquesta resolució, amb subjecció a la 
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normativa aplicable. Els acords sobre aquestes qüestions són executius, sense perjudici 
del dret del contractista a impugnar-los davant la jurisdicció competent. 
 
3. Règim jurídic i jurisdicció 
3.1. La contractació que es vol fer es tipifica com a contracte d’obres de caràcter 
administratiu, d’acord amb l’establert als articles 6 i 19 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant LCSP), i queda sotmesa a la 
Llei esmentada, a la normativa dictada que la desplega, a les clàusules contingudes en 
aquest plec de clàusules administratives particulars. 
Així mateix, hi són aplicables: 
1. Subsidiàriament pel que fa al procediment, la Llei 30/1992 de 26 de novembre de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
i normes complementàries. 
2. Supletòriament pel que fa a preparació, adjudicació, efectes i extinció per la resta de 
normes de Dret Administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 
3. El RD 1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
4. El RD871/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la LCSP. 
5. La resta de disposicions complementàries i concordants de les anteriors que siguin 
d’aplicació.  
 
3.2. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació i la resolució 
del contracte, i els efectes d'aquesta, les resoldrà l'òrgan de contractació. 
 
4. Capacitat per contractar 
4.1. Poden presentar-se a la licitació les persones físiques o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres que, tenint plena capacitat d’obrar, disposin de la classificació requerida en 
aquest plec i  no es trobin compreses en alguna de les circumstàncies previstes a l’article 
49 de la LCSP. 
Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries de contractes les prestacions 
dels quals estiguin compreses dins els fins, l’objecte o l’àmbit d’activitat que els siguin 
propis d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, i han de disposar d’una 
organització amb elements personals i materials suficients per executar degudament el 
contracte. 
La capacitat d'obrar s'ha d’acreditar en els termes establerts en la clàusula 11 d'aquest 
plec.  
Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea tenen capacitat per 
contractar sempre que, d’acord amb la legislació de l’estat en el qual estiguin 
establertes, es trobin habilitades per realitzar la prestació que constitueix l’objecte del 
contracte. 
Poden contractar amb l’Administració les unions d’empresaris que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessari formalitzar-les en escriptura 
pública fins que s’hagi adjudicat el contracte a favor seu. 
La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests accepten de 
manera incondicionada les clàusules d’aquest plec i la declaració responsable que 
reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament.  
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4.2. Per contractar amb l’Administració, les persones físiques o jurídiques han 
d’acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional o, quan ho 
exigeixi la LCSP, com és en el present contracte,  han d’estar classificades degudament. 
4.3. Els empresaris han de tenir l’habilitació empresarial o professional que, si escau, 
sigui exigible per dur endavant l’activitat o la prestació objecte del contracte. 
4.4. No es poden presentar a la licitació les empreses que hagin participat en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris d’aquest 
contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure 
concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte de la resta de les empreses 
licitadores. 
4.5. Les persones que contractin amb l’Administració poden fer-ho per si mateixes o 
mitjançant la representació de persones facultades degudament per a això. 
4.6. Les empreses d’estats no pertanyents a la Unió Europea han de tenir oberta sucursal 
a Espanya, amb designació d’apoderats o representants per a les seves operacions, i 
estar inscrites en el Registre Mercantil. 44.2 LCSP 
 
5. Solvència. Classificació 
5.1. Atès el pressupost del contracte és exigible la següent classificació de contractista:: 
Grup C, Subgrup 2, categoria c). 
5.2. Els certificats de classificació o documents similars que hagin expedit estats 
membres de la Unió Europea a favor dels seus propis empresaris constitueixen una 
presumpció d’aptitud en els termes que s’assenyalen en l’article 73.1 de la LCSP. 
 
6. Pressupost  
El pressupost total de l’obra, que inclou els  costos de la gestió dels Residus de 
Construcció i Demolició, suma la quantitat de: 
Import,  IVA exclòs: 817.778,02 Euros. 
IVA: 130.844,48 Euros. 
Total: 948.622,52 Euros,  IVA inclòs. 
 
A tots els efectes, s’entendrà que el pressupost aprovat per l’Administració, comprèn  
totes les despeses directes i  indirectes que el contractista hagi de realitzar per a  la 
normal execució de l’obra contractada, i qualsevol altres que resultin d’aplicació segons 
les disposicions vigents, i tota altra classe d’impostos i llicències. 
 
Aquesta obra està inclosa dins el Pla Plurinual del Consell Insular de Mallorca, 
corresponent a les anualitats 2009-2010- 2011 i es finança mitjançant conveni  
administratiu tipus amb el CIM. 
Es tramita com a despesa plurianual a distribuir, segons el detall següent: 
Anualitat Despesa Aportació Consell Aportació Ajuntament 

2009 133.333,33   80.000’00   53.333’33 

2010 407.644’59 244.586’75 163.057’84 

2011 407.644’60 244.586’76 163.057’84 

TOTAL 948,622,52       569.173,51  379.449,01 
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Conforme estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals  “ l’autorització o realització de despeses de caràcter plurianual se subordinarà al 
crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos”. 
 
Es desprèn de l’informe de la interventora que existeix consignació suficient a la partida   
452.632,11 del vigent Pressupost, per a l’autorització de la despesa corresponent a 
l’anualitat 2009. 
 
Un cop adjudicat el contracte, l’Administració es reserva ajustar l’aplicació de la baixa 
d’adjudicació de la manera que consideri convenient dintre de les anualitats previstes. 
 
7. Termini d’execució 
El termini d’execució total de les obres és de 18 mesos, de conformitat amb el programa 
de treball que conté el projecte d’obra. Aquest termini és indicatiu i es pot modificar 
com a conseqüència de la licitació. (107.1.e LCSP) 
El termini d’execució del contracte d’obres s’inicia amb l’acta de comprovació del 
replanteig. (art. 212 LCSP) 
En cas que l’empresa ofereixi una reducció del termini de les obres, el pagament es durà 
a terme d’acord amb el programa de treball valorat al projecte.  
 
 
II. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
8. Procediment d’adjudicació i tramitació 
El contracte s’ha d’adjudicar mitjançant procediment obert, de conformitat amb el que 
s'estableix en els articles 141 a 145 de la LCSP. 
El contracte s’adjudicarà prenent com base els criteris d’adjudicació que s’indiquen en 
aquest  Plec, atès que es considera convenient utilitzar no només el preu, si no la 
reducció del termini d’execució previst. 
La tramitació del procediment serà ordinària. 
 
9. Proposicions dels interessats 
 
9.1. Termini i lloc d’entrega  
Les ofertes aniran adreçades a l’Ajuntament de Muro i es presentaran en horari de les 
09.00 a les 14.00 hores,  o per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 38.4 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre.  
 
En cas de presentar-se l’oferta per correu ( no missatgeria), a l’empara del que disposa 
l’article 80.4 del RGLCAP, els licitadors hauran de posar en coneixement de 
l’Ajuntament de Muro, el mateix dia, la presentació de la proposició en l’oficina de 
correus mitjançant un buro-fax o telegrama en que s’identifiqui el licitador i el 
procediment a què es  licita, es faci constar la data i hora de presentació per correu de la 
proposició i el número de certificat de la remesa. Tanmateix transcorreguts deu dies des 
de l’acabament del termini de presentació de proposicions sense que s’hagués rebut 
l’oferta, no serà admesa en cap cas.  
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Aquestes condicions i requisits seran també aplicables en el supòsit que el licitador 
presenti la proposició a qualsevol registre públic competent (Delegació govern, 
administració autonòmica, etc. ) 
 
La proposició i els documents s’han de presentar en sobres separats i tancats, firmats pel 
contractista o persona que el representi i s’hi ha de fer constar en cadascun una relació 
numerada dels documents inclosos, el contingut respectiu i en tots el nom de 
l’interessat.  
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials 
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
 
El termini de presentació de les proposicions serà de 26 dies naturals, a partir del 
següent al de la publicació de l’anunci de licitació al BOIB, de les 9 a les 14 hores. Si 
l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà 
prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent. 
 
9.2. Els interessats poden examinar els plecs i la documentació complementària a les 
oficines que s’assenyalen en l'anunci de licitació. 
9.3. La presentació de la proposició pressuposa que la persona interessada accepta de 
manera incondicionada el contingut de la totalitat de les clàusules d’aquest plec i, si n’hi 
ha, del plec de prescripcions tècniques.  
9.4. L’import de la proposició econòmica no ha de superar el pressupost de licitació 
establert. 
9.5. Els interessats han de presentar les ofertes referides a la totalitat de les prestacions 
objecte del contracte.  
9.6. Cada persona interessada pot presentar només una oferta en relació amb el 
contracte.  
9.7. L'empresari que hagi presentat l’oferta en una unió temporal amb altres empresaris 
no pot presentar, al seu torn, una oferta individualment ni pot figurar en més d'una unió 
temporal participant en la licitació 
9.8. L'incompliment de les normes contingudes en els dos apartats anteriors dóna lloc a 
la no admissió de totes les ofertes subscrites pel licitador. 
9.9. Una vegada lliurada o tramesa la proposició, no es podrà retirar. 
 
10. Forma de les proposicions 
 
10.1. S'han de presentar un total de tres sobres. 
El sobre núm. 1 ha dur el títol següent: «Sobre núm. 1: Documentació General». 
El sobre núm. 2 ha de dur el títol següent: «Sobre núm. 2: Proposició Econòmica». 
El sobre núm. 3 ha de dur el títol següent: «Sobre núm. 3: Proposició Tècnica relativa 
als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules ». 
 
10.2. Els sobres han d'estar tancats i s’han d'identificar a l’exterior amb la indicació de 
la licitació per a la qual es presenta, amb el nom i els cognoms o la raó social de 
l'empresa licitadora; el NIF/CIF; el nom i els cognoms de la persona representant, si 
n’hi ha; els números de telèfon i de fax, i l'adreça electrònica, si se’n té. 
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El sobre ha d'estar signat pel licitador o per la persona que el representi. 
Si es tracta d'una unió temporal d'empreses, s'han d’indicar les dades de cada un dels 
empresaris, i els sobres han d’estar signats pels representants de cada una de les 
empreses integrants de la unió. 
10.3. Una relació amb el contingut de cada sobre s’ha de presentar en full independent. 
Aquest document ha d'estar subscrit pel licitador o pel representant de l'empresa 
interessada, i ha d'incloure la denominació de l'empresa, el NIF/CIF, el nom i els 
cognoms de qui firma la proposició i el caràcter amb què ho fa, així com el número de 
telèfon i el fax de contacte. Si es tracta d'una unió temporal d'empreses, s'han d’indicar 
les dades de cada un dels empresaris. 
 
11. Contingut de les proposicions 
11.1. Els licitadors han de presentar les proposicions en la forma que s’indica en la 
clàusula 9 i 10. La documentació general, la proposició econòmica i la proposició 
tècnica, s’han de presentar en els termes que s'estableixen a continuació. 
 
11.1.1. Documentació general (sobre núm. 1) 
a) L’acreditació de la personalitat de l'empresari. 
 
Quan es tracti d'un empresari individual, se n'ha de presentar el document nacional 
d'identitat (DNI), el NIF o bé el passaport. 
Si es tracta d'una persona jurídica espanyola, ha de presentar el NIF/CIF de l'empresa i 
l'escriptura de constitució i/o modificació, si n’és el cas, adaptada degudament a la llei i 
inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit sigui exigible conformement a la 
legislació mercantil que hi sigui aplicable. Si no ho és, ha de presentar l'escriptura o el 
document de constitució, de modificació, els estatuts o l’acta fundacional, en què han de 
constar les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si escau, en el 
registre públic corresponent. 
Les empreses no espanyoles d'estats membres de la Unió Europea han d'acreditar la 
capacitat d'obrar mitjançant el certificat d'inscripció en un dels registres professionals o 
comercials que s'indiquen en la normativa. A més, han d'acreditar que es troben 
habilitades per realitzar la prestació que constitueix l'objecte del contracte d'acord amb 
la legislació de l'estat en què es trobin establertes, quan aquest estat exigeixi una 
autorització especial o la pertinença a una determinada organització. 
La resta d’empresaris estrangers ha d'acreditar la capacitat d'obrar mitjançant l’informe 
expedit per la missió diplomàtica permanent d'Espanya a l'estat corresponent o per 
l'oficina consular en l'àmbit de la qual s’ubiqui el domicili de l'empresa. Així mateix, 
han d'aportar l’informe de la respectiva missió diplomàtica permanent espanyola relatiu 
al fet que l'estat de procedència admet, al seu torn, la participació d'empreses espanyoles 
en la contractació amb l'Administració, amb una forma substancialment anàloga. 
També han d’acreditar que tenen sucursal oberta a Espanya, designar apoderats o 
representants per a les operacions, i que estan inscrits en el Registre Mercantil. 
Si diversos empresaris acudeixen a la licitació constituint una unió temporal, cada un ha 
d'acreditar la personalitat i la capacitat, i han d'indicar els noms i les circumstàncies dels 
empresaris que la subscriuen, la participació de cada un i també la designació d'un 
representant o apoderat únic. 
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b) L’acreditació de la representació, quan s’actuï mitjançant representant. 
 
Quan el licitador actuï mitjançant representant, s'ha d'aportar el DNI de la persona 
representant i el document fefaent acreditatiu de l'existència de la representació i de 
l'àmbit de les seves facultats per licitar i per contractar, degudament inscrita, si escau, en 
el Registre Mercantil. 
S’haurà d’aportar el poder notarial validat pel secretari de la Corporació o lletrat de la 
Corporació,, lletrat col·legiat en exercici o funcionari llicenciat en dret de l’Ajuntament, 
juntament amb el Document Nacional d’Identitat del representant. 
 
En el cas d’unió temporal d'empresaris, s'ha de designar un representant o apoderat únic 
de la unió, amb poders suficients per exercir els drets i per complir les obligacions que 
es derivin del contracte fins que s’extingeixi, sense perjudici que existeixin poders 
mancomunats que puguin atorgar les empreses per a cobraments i pagaments de quantia 
significativa. 
 
c) L'acreditació de la classificació: Grup C, subgrup 2, categoria c. 
 
Quan s'exigeixi classificació, s'ha d’acreditar presentant el certificat de classificació 
expedit per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa. Si l'empresa es troba 
pendent de classificació, ha d'aportar el document acreditatiu d'haver presentat la 
sol·licitud corresponent per obtenir-lo. No obstant això, posteriorment ha de justificar 
que ha obtingut la classificació exigida, en el termini d’esmena de defectes o omissions 
en la documentació a què es refereix la clàusula 14.1 d’aquest plec. 
El certificat de classificació s’ha d'acompanyar en tot cas d'una declaració responsable 
en què el licitador manifesti que les dades de classificació no han variat. 
 
d) Testimoni judicial, certificat administratiu o declaració responsable del licitador 
atorgada davant una autoritat administrativa o un organisme professional qualificat, o 
mitjançant una acta de manifestacions davant notari públic, sobre el fet que no es troba 
inclòs en les prohibicions per contractar amb l'Administració conformement a l'article 
49 de la LCSP  
 
e)Les empreses estrangeres han de presentar una declaració de sotmetre's a la jurisdicció 
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que, de 
manera directa o indirecta, puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur 
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitant. 
 
f) Quan el licitador estigui inscrit en el Registre de Contractistes de la CAIB, l’aportació 
del certificat, acompanyat d’una declaració responsable per la qual s’acrediti la validesa 
i la vigència de les dades del Registre esmentat, l’eximeix de presentar la documentació 
que ja sigui al Registre. 
L’òrgan de contractació, en tal cas, ha d’admetre l’esmentada certificació. Això no 
obstant, l’òrgan de contractació pot sol·licitar del Registre de Contractistes una còpia de 
qualsevol dels documents dipositats per qui resulti adjudicatari. 
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g)  Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional per un import del 3% 
del  pressupost de contracte, IVA exclòs ( 24.533,34 Euros). 
 
h) Qualsevol altre document exigit en aquest plec. 
 
11.1.2. Proposició econòmica (sobre núm. 2). 
El licitador ha de presentar l’oferta econòmica segons el model de l'annex I d'aquest 
plec. L'oferta ha d'estar firmada per qui tingui poder suficient per fer-ho i no ha de 
contenir errors, omissions o obstacles per poder interpretar-la correctament. 
L'import s'ha d'expressar clarament, en números i en lletres. S'ha d’indicar l'import 
(IVA exclòs) i, a continuació, com a partida independent, l'import de l'IVA que s’hagi 
de fer repercutir. També s'ha d'indicar l'import total de l'oferta. 
S'entén que l'oferta econòmica inclou totes les taxes i els imposts, directes i indirectes, i 
els arbitris municipals que gravin sobre l'execució del contracte. 
 
11.1.3. Proposició tècnica (sobre núm. 3 ). 
El licitador ha de presentar la documentació relativa als criteris d’adjudicació, segons el 
quadre de criteris d'adjudicació del contracte avaluables mitjançant LES formules 
establertes a la clàusula 12.1. 
 
Si el licitador no aporta la documentació relativa a algun d'aquests criteris d'adjudicació, 
o aquesta no compleix tots els requisits exigits, la proposició del licitador esmentat no 
es valorarà respecte del criteri que es tracti 
 
 11.2. En el cas d'unió temporal d'empresaris, s'ha de presentar dins el sobre núm. 1, un 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris 
del contracte. Aquest document ha d'anar firmat pels representants de cada una de les 
empreses integrants de la unió. 
Els membres de la unió han d'indicar els noms i les circumstàncies dels empresaris que 
la componen, i la participació de cada un, i han de designar un representant o apoderat 
únic. 
11.3. Quan un licitador consideri que algun document inclòs en la seva proposició 
tècnica ha de ser considerat com a confidencial de conformitat amb l'article 124.1 de la 
LCSP, el licitador ha de designar expressament els documents que tenen aquest caràcter. 
 
11.4. Tota la documentació que han de presentar els licitadors han de ser documents 
originals o bé còpies que tinguin el caràcter d'autèntiques o compulsades, conformement 
a la legislació vigent en la matèria.  
Els documents s'han de presentar en llengua catalana o castellana. 
 
12. Criteris d’adjudicació 
12.1. Per valorar les proposicions i per determinar l'oferta econòmicament més 
avantatjosa s'atendran els criteris vinculats directament amb la finalitat del contracte, 
basats en els prevists en l'article 134.1 de la LCSP.  
 
Els criteris d’adjudicació, tots ells avaluables de forma automàtica mitjançant formules,   
juntament amb la ponderació que s’atribueix a cada un, són els següents: 
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1.- Millor oferta econòmica.  La puntuació màxima serà de 60 punts.  S’atorgarà la 
puntuació màxima a la plica que presenti la millor oferta ( major baixa) sobre  el preu 
del contracte, IVA exclòs. Les restants ofertes es puntuaran de manera proporcional 
segons una regla de tres simple i directa. 
 
2.- Reducció del termini d’execució de les obres.  La puntuació màxima serà de 15 
punts.  S’atorgarà la puntuació màxima a l’oferta que més redueixi el termini d’execució 
prevista als Plecs. Per valorar-se l’oferta ha d’anar acompanyada del Pla de Treball  
pertinent.  Les restants ofertes es puntuaran de manera proporcional segons una regla de 
tres simple i directa. 
 
3.- Manteniment  de les obres.  La puntuació màxima serà de 15 punts.  S’atorgarà la 
puntuació màxima a l’oferta que atorgui el període més ampli de manteniment de les 
obres.  Les restants ofertes es puntuaran de manera proporcional segons una regla de 
tres simple i directa. 
 
4.- Millores tècniques al projecte. Hauran d’ésser degudament valorades pels 
licitadors i no implicar augment del pressupost ni cap tipus de cost per l’Ajuntament. La  
puntuació màxima serà de 10 punts.  S’atorgarà la puntuació màxima a la plica que 
presenti la millor oferta econòmica dins el present apartat.  Les restants ofertes es 
puntuaran de manera proporcional segons una regla de tres simple i directa. 
 
12.2. Les proposicions s’han d’avaluar de conformitat amb les fórmules o la forma de 
valoració respecte dels criteris d'adjudicació indicats per a l’adjudicació del contracte. 
 
12.3. D'acord amb el que es disposa en la clàusula 14, la mesa de contractació valorarà 
les ofertes respecte dels criteris avaluables en xifres o percentatges, i pot sol·licitar els 
informes que estimi oportuns.  
Obtinguda la valoració de les ofertes respecte dels criteris esmentats, s'assignaran a cada 
una els punts de ponderació corresponents a cada criteri. 
 
12.5. Obtinguda la puntuació de totes les ofertes respecte de cada un dels criteris, se 
sumarà la puntuació total de cada una i en resultarà seleccionada la que obtingui la 
puntuació més alta. 
En cas d’empat, es considerarà com a criteri prevalent l’Oferta econòmica i a tal efecte 
es proposarà l’adjudicació del contracte a l’oferta que obtingui una major puntuació en 
aquest criteri. En cas que persisteixi l’empat, l’adjudicació es resoldrà mitjançant 
sorteig, d’acord amb la mecànica que estableixi la mesa de contractació. En qualsevol 
cas, aquest sorteig serà públic. 
 
13. Mesa de Contractació.- 
 
La Mesa de contractació estarà formada de la manera  següent:  
 
- President: El Sr. Batle-President o Regidor en qui delegui. 

 
-Vocals:     Un regidor nomenant pel batle.  
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             Un representant del Consell de Mallorca  
             La Interventora de la Corporació o funcionari amb qui delegui 
             El Secretari de la Corporació o funcionari amb qui delegui 

 
- Secretari: L’Oficial Major de l’Ajuntament o funcionari amb qui delegui   

 
Tots els components de la Mesa actuaran amb veu i vot, excepte el funcionari que actui 
com a Secretari que només tendrà veu. Per al còmput de majories s’aplicaran les normes 
sobre formació de la voluntat dels òrgans col·legiats, segons el què disposa la Llei 
30/1992, disposant en tot cas el President del vot de qualitat.  
 
Si es considera oportú la Mesa podrà ser assistida pels assessors tècnics que es consideri 
convenient, sense que aquests tinguin dret a vot.  
 
14. Obertura de proposicions i proposta d’adjudicació 
 
14.1 Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació, es 
reunirà el primer dia hàbil següent i procedirà a la qualificació de la documentació 
general presentada en temps i forma pels licitadors al sobre 1, en sessió no pública. Si el 
dia de qualificació de la documentació coincideix amb dissabte o festiu, es traslladarà al 
primer dia hàbil següent.  
 
Als efectes de l’expressada qualificació, el president ordenarà l’obertura dels sobres,  
excloent-ne el relatiu a la proposició econòmica i referències tècniques, i el Secretari  
certificarà la relació de documents que figuren a cada un d’ells. Si la Mesa observés 
defectes materials en la documentació  presentada, ho comunicarà verbalment o per fax 
als interessats, i a més es faran públiques a través d’anuncis de l’òrgan de contractació 
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Muro i es concedirà un termini no superior a tres 
dies hàbils per que el licitador esmeni l’error. La manca d’esmena dels defectes indicats 
en el termini establert, serà causa d’exclusió de la licitació.  
 
La Batlia podrà fixar un nou dia per a l'obertura de les sobres, cosa que es publicarà a 
través d'anuncis en el Tauló d'Edictes de l’Ajuntament  i al perfil del contractant. Dita 
facultat serà aplicable també en el cas de que algun licitador hagi fet us de la facultat de 
presentar les proposicions per correu d’acord amb l’article 80.4 del RGLCAP. 
 
14.2. La mesa de contractació, al primer dia hàbil següent a la presentació de les 
proposicions, a les 12 hores, en acte públic, sempre que no s’hagi de fer esmenes pels 
licitadors, obrirà els sobres núm. 2 i 3. Aquests sobres contenen l'oferta econòmica i la 
documentació relativa als criteris d'adjudicació avaluables mitjançant fórmules. 
 
A continuació, el secretari de la mesa obrirà els sobres núm. 2 i 3 dels licitadors 
admesos, i llegirà l'oferta econòmica i la relació dels documents aportats respecte dels 
criteris d'adjudicació avaluables mitjançant les formules establertes a la clàusula 12.1 
dels presents Plecs. 
 



 

11/24 

Acabada l'obertura de les proposicions, es donarà per conclòs l'acte públic d'obertura de 
proposicions i es deixarà constància del desenvolupament d'aquest acte en l'acta de 
reunió de la mesa. 
 
14.3. La mesa de contractació, després de sol·licitar, si escau, els informes tècnics que 
estimi oportuns, elevarà a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació raonada que 
consideri adequada, la qual ha d'incloure en tot cas la ponderació dels criteris indicats.  
A l'acte públic en què es doni compte als licitadors de la proposta d'adjudicació a la 
vista de les valoracions i dels informes que en el seu cas s'hagin emès,convidarà els 
licitadors assistents a exposar totes les observacions o reserves que estimin oportunes en 
relació amb l'acte dut a terme i, en cas que se n’exposin, els informarà de la possibilitat 
de presentar reclamacions per escrit davant l'òrgan de contractació, en el termini màxim 
de dos dies hàbils. 
 
15. Adjudicació provisional (arts. 135, 139, 145 LCSP) 
15.1. En vista de la proposta de la mesa de contractació, l'òrgan de contractació dictarà 
l'adjudicació provisional del contracte. Ho ha de fer en el termini màxim de quinze dies 
naturals, comptadors des de l’endemà d'haver obert les proposicions, o bé en el termini 
de dos mesos, a comptar des de l'obertura de les proposicions, quan en el contracte es 
valorin, respectivament, un únic criteri d'adjudicació o bé diversos criteris. 
15.2. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat l'acord sobre l'adjudicació 
provisional, els licitadors poden retirar les ofertes i, si n’hi ha, les garanties provisionals 
constituïdes (art. 145.4 LCSP). 
15.3. L'adjudicació provisional s'ha de dictar en tot cas sempre que alguna de les ofertes 
presentades compleixi els requisits exigits en el plec de clàusules, i en aquest cas no es 
pot declarar deserta la licitació. 
No obstant això, en els termes prevists en l'article 139 de la LCSP, l'Administració, 
abans de dictar l'adjudicació provisional, pot renunciar a subscriure el contracte per 
raons d'interès públic, o pot desistir del procediment tramitat quan presenti defectes no 
esmenables. 
15.4. L'adjudicació al licitador no és procedent quan l'òrgan de contractació presumeixi 
de manera fundada que la proposició no es podrà complir com a conseqüència que s’hi 
inclouen valors anormals o desproporcionats.  
 
Les ofertes econòmiques considerades anormalment baixes o desproporcionades seran 
aquelles que ofereixin un preu a la baixa superior al 20%  del tipus de licitació. 
 
La mesa acordarà requerir el licitador que hagi incorregut en un presumpta baixa 
anormal perquè justifiqui documentalment davant l’òrgan de contractació la baixa 
econòmica de la proposició presentada i perquè assegurin el compliment normal 
d’aquesta. Aquesta documentació s’haurà de rebre, com a màxim, en el termini de 8 
dies naturals. La informació aportada pel licitador que presumptament incorri en 
temeritat es remetrà al servei tècnic corresponent perquè n’emeti un informe a fi 
d’assessorar el que consideri oportú respecte a la possibilitat de poder complir 
normalment l’oferta presentada. Amb la mateixa finalitat, quan no s'aporti la 
documentació, es remetrà al servei tècnic l'oferta presentada.  
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En aquests casos, cal atenir-se al que es disposa en els apartats 4 de l'article 136 de la 
LCSP. 
 
En el supòsit d’adjudicació a un empresari la proposició del qual hagués estat sotmesa 
inicialment en presumpció de temeritat, l’òrgan de contractació exigirà al contractista la 
constitució d’una garantia definitiva per el 10 per 100 de l’import d’adjudicació. 
  
15.5. L'adjudicació provisional es notificarà a tots els licitadors i es publicarà en el 
perfil del contractant de l'òrgan de contractació (art. 135.3, LCSP). 
 
16. Constitució de la garantia definitiva 
16.1. En el termini de deu dies hàbils des que es publiqui l'adjudicació provisional en el 
perfil del contractant de l'òrgan de contractació, l'adjudicatari provisional ha d'acreditar 
la constitució de la garantia definitiva per import del 5 % de l'import d'adjudicació del 
contracte (IVA exclòs). 
16.2. Quan, a conseqüència de la modificació del contracte, en variï el valor, es 
reajustarà la garantia, en el termini de quinze dies, comptadors des de la data en què es 
notifiqui a l'adjudicatari la resolució de modificació del contracte, d'acord amb l'article 
87 de la LCSP. 
16.3. En el termini de quinze dies, comptadors des de la data que, si n’és el cas, es facin 
efectives les penalitats o indemnitzacions, l'adjudicatari ha de reposar la garantia 
constituïda o l'ha d'ampliar en la quantia que correspongui. En cas contrari, incorrerà en 
causa de resolució. 
 
17. Documentació que ha de presentar l’adjudicatari provisional 
17.1. L'adjudicatari provisional ha d'acreditar, en el termini màxim de deu dies hàbils, 
comptadors des de l’endemà d'haver-se publicat l'adjudicació provisional en el perfil del 
contractant de l'òrgan de contractació, que es troba al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
17.1.1 El fet d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries s’ha 
d'acreditar presentant els documents següents (original o còpia autèntica o compulsada), 
d'acord amb la normativa que desplega la LCSP: 
Certificat administratiu expedit per l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat 
respecte de les obligacions tributàries amb aquesta administració. 
El licitador que no estigui obligat a presentar tots o algun dels documents o declaracions 
corresponents a les obligacions tributàries que siguin exigibles, ha d'acreditar aquesta 
circumstància mitjançant una declaració responsable. 
 
17.1.2. El fet d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat 
Social s'ha d'acreditar mitjançant un certificat expedit per l'autoritat administrativa 
competent. En el cas que s’hagi de tenir en compte alguna exempció, aquesta 
circumstància s'ha d'acreditar mitjançant una declaració responsable. 
 
17.2. Els certificats a què es refereixen les clàusules anteriors s’han d’expedir d'acord 
amb la legislació aplicable. 
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17.3. Els estrangers, siguin persones físiques o jurídiques, pertanyents o no a estats 
membres de la Unió Europea i que no tinguin domicili fiscal a Espanya, han de 
presentar un certificat expedit per l’autoritat competent al país de procedència en què 
s’acrediti que es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries 
corresponents. Així mateix, han de presentar un certificat, també expedit per l’autoritat 
competent, en què s'acrediti que es troben al corrent en el compliment de les obligacions 
socials que s'exigeixin al país de la seva nacionalitat. Tota la documentació que 
s’esmenta en aquest apartat s’ha de referir als dotze darrers mesos. 
17.4. Quan l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empresaris, dins l’esmentat termini 
l’adjudicatari provisional ha d’aportar l’escriptura pública de constitució com tal i el 
NIF que se li ha assignat.  
 
18. Adjudicació definitiva 
 
L’adjudicació provisional del contracte s’elevarà a definitiva, sempre que l’adjudicatari 
provisional compleixi amb les seves obligacions. 
 
Quan no sigui procedent fer l'adjudicació definitiva del contracte a la persona 
interessada que hagi resultat adjudicatari provisional, perquè aquest no compleix les 
condicions necessàries, l'Administració, d'acord amb l'article 135.5 de la LCSP, pot 
efectuar una nova adjudicació provisional a l’interessat o als interessats següents, per 
l'ordre en què hagin quedat classificades les seves ofertes, sempre que això sigui 
possible i que el nou adjudicatari hi hagi donat la conformitat.  
 
L'adjudicació definitiva del contracte, que en tot cas ha de ser motivada, s’ha de 
notificar als candidats o licitadors, i s’ha de publicar en el perfil del contractant i, quan 
escaigui, en els diaris oficials, d'acord amb l'article 138 de la LCSP.  
 
III. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
19. Formalització del contracte 
19.1. L’adjudicatari queda obligat a subscriure el document administratiu de 
formalització del contracte dins del termini de deu dies hàbils des de la data de la 
notificació de l’adjudicació definitiva. S’hi ha d’afegir, com a part del contracte, l’oferta  
de l’adjudicatari i un exemplar del plec de clàusules administratives particulars, del plec 
de prescripcions tècniques, si n’és el cas, i del projecte d’obres. 
19.2. El document en què es formalitza el contracte ha de ser, en tot cas, administratiu, i 
és títol vàlid per accedir a qualsevol registre públic.  
No obstant això, el contracte s’ha de formalitzar en escriptura pública quan ho sol·liciti 
el contractista, a compte del qual seran les despeses derivades de l’atorgament. 
19.3. Si per causa imputable a l'adjudicatari no es pot formalitzar el contracte dins el 
termini indicat, l'Administració pot acordar resoldre’l i, a aquest efecte, se seguirà el 
procediment establert. 
En aquests casos, d'acord amb l'article 135.5 de la LCSP, l'Administració pot efectuar 
una nova adjudicació provisional a l'interessat o als interessats següents, per l'ordre en 
què hagin quedat classificades les seves ofertes, sempre que això sigui possible i que el 
nou adjudicatari hi hagi donat la conformitat. En aquest cas, se li concedirà un termini 
de deu dies hàbils per fer el que s’assenyala en les clàusules 19 i 20. 
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IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
20. Comprovació del replanteig (art. 212 LCSP i arts. 139, 140 i 141 RG) 
20.1. En el termini que marqui el contracte, que no pot ser superior a un mes des de la 
data d’haver-lo formalitzat, llevat de casos excepcionals, l’Administració ha de 
comprovar el replanteig fet amb antelació a la licitació en presència del contractista, 
d’acord amb el que estableix l’article 212 de la LCSP i la normativa de desplegament. 
20.2. En cas que l’expedient de contractació s’hagi declarat de tramitació urgent, s’ha de 
comprovar el replanteig a partir del moment en què l’adjudicatari ha constituït la 
garantia definitiva. 
20.3. Quan, segons el facultatiu director de les obres, i sense reserva per part del 
contractista, la comprovació del replanteig demostri que es posseeixen realment els 
terrenys, que són idonis, i que el projecte és viable, el director de l’obra n’ha 
d’autoritzar l’inici. Aquest extrem s’ha de fer constar explícitament a l’acta que 
s’estengui de l’autorització i el contractista en quedarà notificat pel fet de subscriure-la. 
L’endemà de la signatura comença el termini d’execució de les obres. Art 139.2 RG 
 
21. Programa de treball (art. 144 RG) 
21.1. El contractista ha de presentar, en un termini no superior a trenta dies des d’haver 
formalitzat el contracte, un programa de treball relatiu als extrems que s’indiquen en la 
normativa de desplegament de la LCSP. 
21.2. L’òrgan de contractació ha de resoldre en els 15 dies naturals següents a la 
presentació del programa de treball. I pot introduir, en la resolució que l’aprova, les 
modificacions o determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules 
del contracte.  
 
22. Senyalització d’obres 
El contractista està obligat a instal·lar, a costa seva, els senyals necessaris per indicar 
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible 
perill a causa de la seva marxa, tant en la zona esmentada com en els seus límits i 
immediateses. 
El contractista està obligat a instal·lar tota la senyalització exigida en les disposicions 
vigents o que indiqui el director facultatiu de l’obra, així com els cartells anunciadors de 
les obres, d’acord amb les especificacions tècniques que determini l’òrgan de 
contractació. 
El contractista ha de complir les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre 
instal·lacions de senyals complementaris o modificació dels que hagi instal·lat. 
Les despeses que origini la senyalització aniran a compte del contractista. 
 
23. Direcció de l’obra i delegat del contractista 
L'adjudicatari haurà de nomenar un representant, el delegat d’obra, el qual haurà de ser 
acceptat per l’Ajuntament. 
Incumbeix a l’Ajuntament de Muro vetllar pel funcionament correcte de les obres 
contractades, raó per la qual exercirà les tasques d’inspecció del contracte. 
L’Ajuntament podrà anomenar  un representat per realitzar aquestes funcions. 
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La Direcció facultativa i el representat de l’Administració, si escau, faran arribar les 
seves ordres i instruccions al contractista a través del delegat de l’obra. 
Si escau, el representat de l’Ajuntament mantindrà reunions periòdiques (com a mínim 
setmanals) amb la direcció facultativa i el delegat de l’obra per tractar el seguiment de 
l’obra així com aquells aspectes de l’obra que ho requereixin. 

 
24. Responsable del contracte 
Sense perjudici de la direcció facultativa de les obres, l’òrgan de contractació pot 
designar una persona física o jurídica, vinculada o aliena a l’ens contractant, com a 
responsable del contracte. Aquesta persona n’ha de supervisar l’execució, ha de 
comprovar que s’ajusta a l’establert al contracte, i ha d’adoptar les decisions i ha de 
cursar les ordres i instruccions necessàries al contractista a fi d’assegurar que la 
prestació pactada es fa de manera correcta. 
En particular, al responsable del contracte li corresponen les atribucions següents: 
- Proposar, a l’òrgan de contractació, les penalitzacions que ha d’imposar al contractista 
en cas d’incompliment del contracte que li sigui imputable. (art. 196.8 LCSP) 
- Presentar-se a la recepció de les obres i, si n’és el cas, i tenir-les per rebudes. (art. 
218.1 LCSP) 
 
25. Obligacions del contractista 
25.1. El contracte s’ha d’executar amb subjecció estricta a les estipulacions contingudes 
en aquest plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions 
tècniques i al projecte que serveix de base al contracte. I també a les contingudes en la 
resta de documents contractuals, i d’acord a les instruccions que en la interpretació 
tècnica del projecte donin al contractista, al director facultatiu de les obres i, si n’és el 
cas, al responsable del contracte, en l’àmbit de les seves competències. 213.1 LCSP 
25.2. El contractista està obligat a complir el termini d’execució del contracte en els 
termes previstos en la clàusula 7 d’aquest plec. 
25.3. Durant el desenvolupament de les obres, i fins que es compleixi el termini de 
garantia, el contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir/observar en 
la construcció. 213.3 LCSP 
25.4. L’execució del contracte s’ha de fer a risc i ventura del contractista, sense 
perjudici de la indemnització possible que correspongui al contractista segons l’establert 
en l’article 214 de la LCSP per als casos de força major. 
És obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que causi, ell o el 
personal o els mitjans que en depenen, a terceres persones com a conseqüència de les 
operacions que l’execució del contracte requereixi. 
Si el contracte s’executa de forma compartida amb més d’una empresa, tots han de 
respondre solidàriament de les responsabilitats a què es refereix la clàusula 28. 
25.5. El contractista ha de complir, sota la seva exclusiva responsabilitat, les 
disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el 
treball, i ha de tenir a càrrec seu el personal necessari per assolir l’objecte del contracte, 
respecte del qual ha d’exercir, a tots els efectes, la condició d’empresari.  
Així mateix, ha de complir les disposicions vigents en matèria de gestió de residus i 
complir les actuacions que exigeix la normativa esmentada, informant-ne puntualment 
la direcció de l’obra. 



 

16/24 

 
26. Despeses i imposts per compte del contractista 
 
26.1. Van a compte del contractista totes les despeses derivades de la publicació de la 
licitació del contracte, tant en butlletins oficials com, si escau, en altres mitjans de 
difusió, totes les vegades que determini l’òrgan de contractació. 
 
26.2. Tant en les ofertes presentades per les persones interessades, com en els 
pressuposts d’adjudicació s’entenen compreses totes les taxes i imposts, directes i 
indirectes, i arbitris municipals que gravin l’execució del contracte, que han de córrer a 
compte del contractista, llevat de l’IVA que hagi de ser repercutit i suportat per 
l’Administració, que s’ha d’indicar com a partida independent. 
També es consideren incloses en la proposició de l’adjudicatari i en el preu del contracte 
totes les despeses que resultin necessàries per executar el contracte. 
 
26.3. Van a compte del contractista els imposts, les taxes dels treballs facultatius de 
replanteig, les despeses de fer assaigs i d’analitzar els materials i les unitats d’obra o 
d’informes específics sobre els mateixos, d’inspecció i de liquidació de l’obra i els altres 
que hi siguin aplicable segons les disposicions vigents. 
El límit màxim de les despeses a compte del contractista, en relació amb la verificació 
dels assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra, ascendeix a una quantia màxima 
equivalent a l’1 % del pressupost de l’obra, o al que es disposi en el projecte. 
No obstant això, no tenen aquesta limitació i corren íntegrament a compte del 
contractista, les despeses derivades dels controls que calgui fer com a conseqüència de 
defectes en la qualitat i en l’execució de l’obra. (art. 67.3.i), 145 RG) 
26.4. Van a compte del contractista les despeses derivades del subministrament elèctric 
que utilitzi durant l’execució de les obres. 
26.5. Van a compte del contractista el cost de la gestió de residus produïts durant 
l’execució de les obres, de conformitat amb la normativa aplicable. 
 
27. Amidaments. 
 
La direcció realitzarà mensualment, l’amidament de les unitats d’obra executades durant 
el període de temps anterior. 
 
Per a les obres o parts d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 
quedar posteriorment i definitiva ocultes, el contractista està obligat a avisar a la 
direcció amb la suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents 
amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixen, la conformitat dels 
quals subscriurà el contractista o el seu Delegat.  
A falta d’avís previ, l’existència del qual correspon provar al contractista, aquest queda 
obligat a acceptar les decisions de l’Ajuntament sobre el particular.  
 
28. Pagament del preu 
El pagament dels certificats d’obra s’ha de fer contra factura, expedida d’acord amb la 
normativa vigent, conformada, si n’és el cas, pel director de l’obra i, si escau, pel 
responsable del contracte. 
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El contractista pot cedir el seu dret a cobrar el preu del contracte a un tercer, per 
qualsevol dels mitjans legalment establerts, però cal que notifiqui fefaentment l’acord 
de cessió a l’Administració perquè aquesta cessió tingui efectes i l’Administració 
expedeixi el manament de pagament a favor del cessionari. 
 
29. Abonaments a compte 
 
Amb la petició prèvia del contractista, per escrit, es poden fer abonaments a compte per 
les operacions preparatòries fetes com instal·lacions i provisió de materials i equips de 
maquinària pesada adscrits a l’obra, en la forma i amb les garanties previstes en la 
normativa de desplegament de la LCSP. 
 
30. Incompliment del contracte 
30.1. Quan el contractista, per causes que se li puguin imputar, hagi incorregut en 
demora respecte al compliment del termini total del contracte, l’Administració pot optar 
indistintament per resoldre el contracte, amb pèrdua, si n’és el cas, de la garantia 
constituïda, o per imposar les penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 
1.000 euros del preu del contracte. 
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 % del preu del 
contracte, l’òrgan de contractació està facultat per resoldre’l o acordar la continuïtat de 
la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
Aquesta mateixa facultat té l’Administració respecte a l’incompliment per part del 
contractista dels terminis parcials o quan la demora en el compliment faci pensar 
raonablement que és impossible complir el termini total. 
30.2. La imposició de penalitat no exclou la indemnització a la qual pugui tenir dret 
l’Administració pels danys i perjudicis ocasionats pel retard imputable al contractista. 
30.3. La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de 
l’Administració. 
30.4. Si es produís retard en el compliment dels terminis per causes no imputables al 
contractista, l’Administració pot concedir la pròrroga adequada, a petició del 
contractista o d’ofici, d’acord al que disposa l’article 197.2 de la LCSP. 
30.5. En el cas que el contractista realitzi de manera defectuosa l’objecte del contracte, 
o incompleixi el compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals o materials suficients, l’òrgan de contractació pot optar per resoldre el 
contracte amb confiscació de la garantia constituïda, o bé imposar una penalització 
econòmica proporcional a la gravetat de l’incompliment, en una quantia que pot assolir 
el 10% del pressupost del contracte. 
Quan l’incompliment o el compliment defectuós de la prestació n’afecti característiques 
que s’han tingut en compte per definir els criteris d’adjudicació, l’òrgan de contractació 
pot, d’acord amb l’article 134.6 de la LCSP, establir penalitats o atribuir, al compliment 
puntual d’aquestes característiques, el caràcter d’obligació contractual essencial als 
efectes de l’article 206.h) de la LCSP.   
 
31. Cessió del contracte i subcontractació 
31.1. La cessió del contracte s’ha de regir pel que disposa l’article 209 de la LCSP. 
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31.2. En tot cas, l’adjudicatari ha de comunicar, anticipadament i per escrit, a 
l’Administració la intenció de celebrar els subcontractes, d’acord amb l’article 210.2.b) 
de la LCSP. 
 
32. Modificació del contracte 
32.1. El contracte es pot modificar per raons d’interès públic i per atendre causes 
imprevistes degudament justificades, bé com a prerrogativa de l’Administració que el 
contractista ha d’acceptar de manera obligada, segons estableixen els articles 194, 202 i 
217 de la LCSP, quan l’import de les modificacions no superi, aïlladament o en conjunt, 
el 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclòs, o bé de comú acord entre les parts, 
tenint en compte els principis de llibertat de pactes i de bona administració establerts a 
l’article 25 de la LCSP. En aquests casos s’ha d’estar al que disposen els articles 140, 
202 i 217 de la LCSP.  
32.2. Són obligatòries, per al contractista, les modificacions del contracte d’obres que 
augmentin, redueixin o suprimeixin les unitats d’obra o substitueixin una classe de 
fàbrica per una altra, quan aquesta sigui una de les compreses al contracte, sempre que 
no es trobin en els supòsits previstos en la lletra i) de l’article 220. En cas de supressió o 
reducció d’obres, el contractista no té dret a reclamar cap indemnització.  
Si l’import de la modificació supera el 20 % del pressupost inicial, és necessari el comú 
acord de les parts. 
32.3. Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no compreses en el 
projecte, o les característiques de les quals en difereixin substancialment, 
l’Administració n’ha de fixar els preus aplicables, amb l’audiència prèvia del 
contractista. Si aquest no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació pot  
contractar-les amb un altre empresari en els mateixos preus que ha fixat, o executar-les 
directament. 
32.4. El Contractista podrà proposar, sempre per escrit, a la Direcció la substitució d'una 
unitat d'obra per una altra que reuneixi millors condicions, l’ocupació de materials de 
més acurada preparació o qualitat que els contractats o, en general, qualsevol una altra 
millora d'anàloga naturalesa que jutgi beneficiosa per a ella. Si el Director estimés 
convenient, encara que no necessària, la millora proposta, podrà autoritzar-la per escrit, 
però el Contractista no tindrà dret a indemnització de cap classe, sinó només a 
l'abonament del que correspondria si hagués construït l'obra amb estricta subjecció a lo 
contractat.  
Tots els treballs, mitjans auxiliars, materials i les despeses indirectes que calguin per a 
la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos en el 
preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o 
descripció dels preus.  

33. Suspensió del contracte 
Si l’Administració decideix suspendre el contracte o se suspèn l’aplicació del que 
disposa l’article 200.5 de la LCSP, s’ha d’aixecar una acta en la qual es consignin les 
circumstàncies que l’han motivat i la situació de fet en l’execució del contracte. 
Decidida la suspensió, l’Administració ha d’abonar al contractista, si escau, els danys i 
perjudicis que efectivament hagi sofert. 
 
V. ACABAMENT DEL CONTRACTE 
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34. Compliment del contracte (arts.205, 218 LCSP i arts.163-165 RG) 
 
34.1. S’entén que el contractista ha complert el contracte quan n’ha realitzat la totalitat 
de l’objecte, d’acord amb l’establert en aquest plec, al plec de prescripcions tècniques i 
en el projecte, i a satisfacció de l’Administració, la conformitat de la qual s’ha de fer 
constar de forma expressa mitjançant la recepció de les obres dins del termini d’un mes 
des de l’acabament. 
34.2. El contractista ha de comunicar per escrit a la direcció de l’obra, amb l’antelació 
exigida per les normes de desplegament de la LCSP, la data prevista per a l’acabament o 
execució del contracte, perquè les pugui rebre. 
A l’acte de la recepció, que s’ha de dur a terme d’acord amb el que la normativa 
esmentada regula, hi han d’assistir el responsable del contracte designat per 
l’Administració, si n’és el cas, o un facultatiu designat per l’Administració a aquest 
efecte, així com un representant de la Intervenció General, si escau, el facultatiu 
encarregat de la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho creu oportú, del seu 
facultatiu. 
 
Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el 
representant de l’Administració les ha de rebre, aixecant-ne l’acta corresponent.  
Comença, si n’és el cas, el termini de garantia.  
 
Al contrari, quan les obres no es trobin en bon estat i no pugin ser rebudes, s’ha de fer 
constar a l’acta, i el director n’assenyalarà els defectes observats, detallarà les 
instruccions que calguin i fixarà un termini per arreglar-los. Si transcorregut aquest 
termini, el contractista no ho ha arreglat, se li pot concedir un nou termini improrrogable 
o declarar el contracte resolt. 218.2 LCSP 
 
34.3. Es poden rebre parcialment les parts d’obra susceptible de ser executada per fases, 
que puguin ser lliurades a l’ús públic, segons l’establert al contracte. 218.5 LCSP 
 
35. Resolució i extinció del contracte 
 
A més dels supòsits de compliment, el contracte s’extingeix per resolució, decidida 
perquè hi concorren algunes de les causes previstes en els articles 206 i 220 de la LCSP 
i donen lloc als efectes previstos en els articles 208 i 222 de la LCSP. 
 
36. Certificat final d’obra i liquidació (arts.200, 218 LCSP i arts. 166 i 169 RG) 
En el termini de tres mesos comptadors des de la data de l’acta de recepció, l’òrgan  de 
contractació ha d’aprovar el certificat final de les obres executades, que ha de ser abonat 
al contractista a compte de la liquidació del contracte. 
 
37. Termini de garantia 
37.1. L’objecte del contracte queda subjecte al termini de garantia que és d’un any, com 
a mínim,  o al termini major que, si n’és el cas, s’ha establert al contracte per millorar 
l’adjudicatari, comptador des de la data de recepció de les obres. Durant aquest termini 
l’Administració pot comprovar que el treball fet s’ajusta al que s’ha contractat i 
estipulat en aquest plec i en el projecte d’obres. 218.3 LCSP 
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37.2. Durant el període de garantia el contractista està obligat a reparar, a costa seu, 
totes les deficiències que es puguin observar en l’obra executada, amb independència de 
les conseqüències que puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer, 
d’acord amb el que estableix aquest plec i l’article 218 de la LCSP. 
Si l’obra s’arruïna després que hagi expirat el termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, a causa de l’incompliment del contracte per part del contractista / o perquè 
el contractista hagi incomplert el contracte, aquest ha de respondre dels danys i 
perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys comptats des de la 
recepció. (219 LCSP) 
 
38. Devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 
38.1. Complertes pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no en 
resulten responsabilitats que s’hagin d’exercitar sobre la garantia definitiva, i 
transcorregut el període de garantia, si n’és el cas, se n’ha de dictar l’acord de devolució 
o cancel·lació, amb l’informe favorable previ del responsable del contracte o de qui 
n’exerceixi la direcció. 
 
38.2. En el supòsit de recepció parcial, s’ha d’autoritzar la devolució o cancel·lació de la 
part proporcional de la garantia, amb la sol·licitud prèvia del contractista.  
 
38.3. Transcorregut el termini de dotze mesos des de la data d’acabament del contracte 
sense que se n’hagi fet la recepció per causes no imputables al contractista, s’han de 
tornar o cancel·lar, sense més demora, les garanties, sempre que no hi hagi hagut les 
responsabilitats a què es refereix l’article 88 de la LCSP.  
 
39. Danys causats com a conseqüència de l’execució de les obres. 
 
El contractista serà responsable, durant l’execució de les obres, de tots els danys i 
perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o 
servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 
personal al seu càrrec, o d’una deficient organització, protecció o senyalització de les 
obres. 
Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats 
pel contractista, restablint les seves condicions primitives o compensen degudament els 
danys i perjudicis causats, d’acord amb la legislació vigent sobre el particular.  
 
40. Mesures de seguretat en l’execució de les obres. 
a.- Un dels apartats del projecte d'obres és l'estudi de seguretat i salut.  
En relació amb aquest estudi, el licitador elaborarà un pla de seguretat i salut en el 
treball en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes a l'estudi, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, que no podrà 
implicar disminució dels nivells de protecció previstos a l'estudi contingut en el 
corresponent projecte d'obra. 
b.- El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra que emetrà un 
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informe al respecte. Ambdós documents, pla i informe, s'hauran d'elevar a l'aprovació 
de l’òrgan de Contractació. 
Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les seves funcions les haurà 
d'assumir la Direcció Facultativa de l'obra. 
c.- El termini màxim que s'estableix per a l'elaboració i aprovació del pla és de quinze 
(15) dies a comptar a partir de la formalització del contracte i sempre abans de la 
formalització de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig que indica l'inici del 
termini d'execució de l'obra. 
d.- Una vegada aprovat per l’òrgan de Contractació i sempre abans de l'inici de l'obra, 
l'esmentat pla haurà de ser presentat (pel promotor) a la Inspecció de Treball. 
e.- El pla de seguretat i salut podrà ser modificat, en el decurs de l'obra, pel contractista 
en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució del treball i de les possibles 
incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra però sempre caldrà 
l'aprovació expressa del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra o, en el seu defecte, de la Direcció Facultativa i de l'òrgan de contractació. 
f.- El contractista haurà de complir totes les disposicions legals i reglamentaries que en 
matèria de prevenció de riscs laborals siguin vigents, així com les disposicions de 
seguretat i salut d’aplicació a les obres de construcció que son establertes pel Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut. 
 
41. Obligacions del contractista de caràcter específic i despeses exigibles. 
 
A més  de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, 
existiran específicament les següents  obligacions:  
1.Donar compliment al PDSGRCDVFUM i aportar abans de l’inici de l’execució de 
l’obra, el contracte amb el gestor autoritzar per a gestionar els residus generats. 
Anirà a compte del Contractista el cost de la gestió de residus produïts durant l’execució 
de les obres de conformitat amb la normativa aplicable. 
 
2. Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de seguretat social i de 
seguretat i salut en el treball i totes les demés disposicions de caràcter social dictades o 
que es dictin durant l'execució de les obres i el període de garantia de les mateixes. 
 
3. Obtenir al seu càrrec tots el permisos necessaris per a l’execució de l’obra, llevat dels 
corresponents a expropiacions, imposició de servituds i llicències municipals. 
Adoptar les mesures necessàries per evitar la contaminació de la natura i molt 
especialment dels dipòsits d’aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o 
qualsevol altre material que pugui ser perjudicial. 
 
Les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat, hauran de ser executades per instal·ladors 
autoritzats, que amb aquesta finalitat, caldrà que acreditin estar en possessió dels 
corresponents títols. 
Les escomeses i els tancaments de l’obra, seran a càrrec del contractista. 
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L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les 
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà 
cap responsabilitat per l’Ajuntament contractant. 
Sense perjudici d’això, l’Ajuntament podrà requerir al contractista perquè acrediti 
documentalment el compliment de les referides obligacions. 
Aniran a càrrec de l’adjudicatari l’abonament de les despeses causades per la licitació 
del contracte, i en concret el pagament dels anuncis de licitació i adjudicació, fins i tot 
els publicats en tarifa d’urgència. 
El contractista adjudicatari de les obres està obligat a assumir el cost econòmic que 
suposi l’elaboració i la col·locació del cartell a peu d’obra, en un lloc visible des de la 
via pública, el nom de l’obra, l’organisme( en aquest cas, el CIM) que la subvenciona i 
la resta de dades adients. 
Les despeses que origini el replanteig general de les obres o la seva comprovació i els 
replantejos parcials de les mateixes, així com la retirada de tota classe de construccions 
auxiliars, les de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.  
En els casos de resolució, sigui el que sigui la causa que la motivi, les despeses 
originades per la liquidació, així com les de la retirada dels mitjans auxiliars emprats o 
no en l'execució de les tasques contractades seran a compte del contractista. 
Despeses derivades del subministrament d’aigua i electricitat que utilitzi durant 
l’execució de les obres. 
 
4. Serà a càrrec del contractista el tancament general de l’obra, els desviaments del 
trànsit i senyalització. 
 
5. Sense perjudici de l'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la 
legislació vigent, el contractista està obligat a concertar la corresponent pòlissa 
d'assegurança en la modalitat "responsabilitat civil", essent al seu càrrec fins a 
l'acabament del termini de garantia de les obres. A aquests efectes haurà d'unir a la 
primera certificació d'obra i a la del mes en el qual hagi de renovar la pòlissa, còpia de 
la mateixa i justificant del pagament de la prima o de procedir al seu pagament per un 
altre període. 
En la recepció de l'obra haurà d'acreditar que la pòlissa té vigència pel termini de 
garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada. 
L'Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions i, en el 
cas de la recepció, a la suspensió del còmput del termini de garantia fins que el 
contractista acrediti l'acompliment d'aquesta obligació, sense que el període de 
suspensió sigui computable a efectes d'indemnització per retard en el pagament de les 
certificacions o de la liquidació. 
 
6. Condicions exigibles de l’obra. 
L’encarregat de les obres haurà de tenir dedicació exclusiva a les obres objecte del 
contracte. 

 
7. Tots els anuncis que col·loqui el contractista a peu d’obra informant al públic en 
general dels perills o de les incidències han d’estar redactats, com a mínim, en la 
llengua catalana.  
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8. El contractista queda obligat a aportar a les obres, l’equip de maquinària i medis 
auxiliars que siguin precisos per a la seva bona execució. Aquest equip també inclourà 
el tancat i protecció de l’obra, així com les escomeses provisionals que siguin 
necessàries. 
 
9. El material o productes resultants d’excavacions o demolicions que no utilitzi el 
contractista en l’obra, seran dipositats per l’adjudicatari conforme al 
PDSGRCDVPFUM o d’acord amb els punts i formes que ordeni la direcció, encara que 
aquesta podrà autoritzar al contractista que disposi lliurament d’aquests materials.  
En tot cas haurà de respectar la normativa d’abocament i eliminació de residus vigent.  
 
10. El contractista haurà d’instal·lar abans de començar les obres, i mantenir durant 
l’execució del contracte, una “Oficina d’obra” en el lloc que consideri més apropiat, 
prèvia conformitat del director.  
 
11. Haurà de tramitar, si escau, els butlletins de les instal·lacions davant la Direcció 
General d’Indústria.  

12. El Contractista és responsable de realitzar els treballs contractats conforme a les 
especificacions (geometria, prestacions, qualitat, etc) contingudes en el Projecte i les 
seves modificacions aprovades per l’Ajuntament en les ordres donades per escrit a la 
Direcció. 

Haurà de pagar les despeses de les proves de tota classe que tinguin lloc durant 
l'execució de les obres tenint en compte les tarifes vigents en cada moment, fins a un 
límit màxim de l'ú per cent (1%) del pressupost de contracta del Projecte. No obstant 
això, no tenen aquesta limitació i corren íntegrament a compte del contractista, les 
despeses derivades dels controls que calgui fer com a conseqüència de defectes en la 
qualitat i en l’execució de l’obra. 

La Direcció Facultativa podrà exigir al Contractista l’adopció de les mesures (tècniques, 
organitzatives, etc.) necessàries per garantir la bona execució. La decisió final sobre 
l’acceptació o rebuig de materials i parts de l’obra o de qualsevol altre aspecte 
relacionat amb la qualitat de l’obra correspondrà a la Direcció. 

 
Muro, 9 d’octubre de 2009 
 
El Batle  
 
 
 
 
 
Martí Fornés 
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                                                   ANNEX I 
 
                            MODEL  PROPOSICIÓ ECONÒMICA 
................................................................................ (nom i cognoms), amb DNI 
............................... i amb domicili a .............................., c/pl. 
.................................................................................................................................., núm. 
.............., CP....................., i telèfon....................., DECLAR: 
1. Que estic informat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/ària del contracte d’obres ……………………………………….................... 
...........................................................................................................……………….......... 
…………………………………………………………………………………………..... 
…………………..……………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………..... 
…………………... 
2.Que em compromet, en nom propi (o en nom i representació de l’empresa 
......................................................................……………..........................., amb 
NIF/CIF.................................), a executar-lo amb subjecció estricta als requisits i les 
condicions que s’estipulen en els plecs de clàusules administratives particulars, de 
prescripcions tècniques del contracte i millores ofertades, en el seu cas, pels imports 
següents: 
 
Preu (IVA exclòs): ................................... euros (en números);  
..............................................................................(en lletres) 
 IVA: ...................................... euros (en números);  
............................................................. (en lletres) 
 
Preu total: .......................................... euros (en números); 
 ...................................................................... (en lletres) 
 
 
 
 
………………………………, …….. d ................................ de 20..... 
 
                    [Lloc, data i signatura del licitador o licitadora] 
 


